



**LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2015**  
**Conformément à l'article 133 du code des marchés publics**

<b>TRAVAUX</b>		
<b>D'un montant égal ou supérieur à 20 000€ HT et inférieur à 90 000€ HT</b>		
<b>Désignation du marché</b>	<b>Date notification</b>	<b>Titulaire Code Postal</b>
Aménagement des jardins familiaux	<b>04/03/2015</b>	<b>PIERRE EMOTION 01230</b>
Aménagement des sanitaires du centre de loisirs du Prieuré – Lot n°1	<b>20/04/2015</b>	<b>BONGLET 39001</b>
Aménagement des sanitaires du centre de loisirs du Prieuré – Lot n°2	<b>16/04/2015</b>	<b>NINET 01200</b>
Aménagement des sanitaires du centre de loisirs du Prieuré – Lot n°3	<b>17/04/2015</b>	<b>JMPA 39240</b>
Aménagement des sanitaires du centre de loisirs du Prieuré – Lot n°4	<b>16/04/2015</b>	<b>GERMAIN GERARD 01200</b>
Aménagement des sanitaires du centre de loisirs du Prieuré – Lot n°5	<b>16/04/2015</b>	<b>JURALP'ELEC 01630</b>
Extension de l'ancienne Mairie de Vésegnin – Lot n°12 / Cloisons – doublages – plafonds - peinture	<b>09/09/15</b>	<b>PONCET CONFORT DECOR 01200</b>
Extension de l'ancienne Mairie de Vésegnin – Lot n°15 / Chauffage – sanitaire – ventilation	<b>10/09/15</b>	<b>SERVIGNAT 01500</b>
Extension de l'ancienne Mairie de Vésegnin – Lot n°17 / VRD – clôtures	<b>10/09/15</b>	<b>ETS NABAFFA 01633</b>
Extension de l'ancienne Mairie de Vésegnin – Lot n°18 / Vêtue	<b>11/09/15</b>	<b>MONTELMAR FACADES 26131</b>

Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°7/ Menuiseries extérieures aluminium	<b>08/04/15</b>	<b>ATELIER DE LA MENUISERIE 73230</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°8/ Protection solaire	<b>07/04/15</b>	<b>OFB 67840</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°9/ Serrurerie	<b>09/04/15</b>	<b>ATELIER DE LA MENUISERIE 73230</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°12/ Equipement de cuisine	<b>07/04/15</b>	<b>CUNY PROFESSIONNEL 01006</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°16/ Carrelage- faïence	<b>07/04/15</b>	<b>SOL SYSTEM 39260</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°19/ Peintures intérieures- revêtements muraux	<b>07/04/15</b>	<b>YAKUT 73490</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°20/ Ascenseurs	<b>07/04/15</b>	<b>SCHINDLER 01000</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Eclairage extérieur	<b>06/01/15</b>	<b>SALENDRE 01200</b>

<b>TRAVAUX</b>		
<b>D'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée HT</b>		
<b>Désignation du marché</b>	<b>Date notification</b>	<b>Titulaire Code Postal</b>
Réaménagement de trois courts de tennis et d'un mur d'entraînement	<b>02/04/2015</b>	<b>EIFFAGE 01200</b>
Travaux de VRD - route Bellevue Lot n°2	<b>31/08/15</b>	<b>EIFFAGE 01200</b>
Travaux d'éclairage public - route Bellevue Lot n°3	<b>11/08/15</b>	<b>SALENDRE 01200</b>
Création d'un cheminement doux – Allée parc du château / Lot n°1 bétons désactivé et divers	<b>24/08/15</b>	<b>SOLS SAVOIE 74550</b>
Création d'un cheminement doux – Allée parc du château / Lot n°2 Eclairage public	<b>25/08/15</b>	<b>SALENDRE 01200</b>
Réfection de la toiture de la Mairie- Lot n°1 Couverture	<b>03/09/15</b>	<b>LP CHARPENTE 74350</b>
Réfection de la toiture de la Mairie- Lot n°2 Zinguerie	<b>03/09/15</b>	<b>LPC ZINGUERIE 74350</b>
Réfection de la toiture de la Mairie – Lot n°3 Menuiserie	<b>03/09/15</b>	<b>NINET FRERES 01200</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°1/ déboisements- terrassements- VRD	<b>06/01/15</b>	<b>SAS DESCREMPS A ET FILS 74801</b>

Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°2/ Gros œuvre	<b>07/04/15</b>	<b>GTA 38340</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°3/ Façade et charpente bois	<b>07/04/15</b>	<b>LIFTEAM 73110</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°4/ Couverture- vêtture- zinguerie	<b>01/09/15</b>	<b>LIFTEAM 73110</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°5/ Etanchéité	<b>07/04/15</b>	<b>PROTECTUM 38600</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°6/ Menuiseries extérieures bois	<b>07/04/15</b>	<b>DAUPHINOISE DE MENUISERIE 38400</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°10/ Plomberie- chauffage- ventilation	<b>04/04/15</b>	<b>SETO 01110</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°11/ Electricité- courants forts et faibles	<b>07/04/15</b>	<b>GRANDCHAMP 74520</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°13/ Cloisons- doublages- plafonds fixes	<b>07/04/15</b>	<b>PONCET CONFORT DECOR 01200</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°14/ Menuiseries intérieures bois- agencement	<b>07/04/15</b>	<b>DAUPHINOISE DE MENUISERIE 38400</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°15/Chape- chape béton ciré	<b>07/04/15</b>	<b>CDI 38330</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°17/ Sols souples	<b>07/04/15</b>	<b>PEROTTO 01000</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Lot n°18/ Faux plafonds	<b>07/04/15</b>	<b>BONGLET 39001</b>
Construction d'un 3 <sup>ème</sup> groupe scolaire Bordures - Enrobés	<b>06/01/15</b>	<b>EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RAA 01200</b>
Revêtements de surface qualitatifs – Espaces verts	<b>06/01/15</b>	<b>GPT IDVERDE/SOLS SAVOIE 69730</b>
Aménagement d'une piste cyclable- route de l'Europe	<b>30/11/15</b>	<b>MITHIEUX TP 74602</b>

<b>SERVICES</b>		
<b>D'un montant égal ou supérieur à 20 000€ HT et inférieur à 90 000€ HT</b>		
<b>Désignation du marché</b>	<b>Date notification</b>	<b>Titulaire Code Postal</b>
Construction d'un groupe scolaire – zone des Acculats Assurance Dommages Ouvrage	<b>24/12/15</b>	<b>ASSURANCES PILLOT 69120</b>

<b>SERVICES</b>		
<b>D'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée HT</b>		
<b>Désignation du marché</b>	<b>Date notification</b>	<b>Titulaire Code Postal</b>
Entretien des réseaux d'assainissement (lot1-2 et 3)	<b>08/12/15</b>	<b>VALLIER ASSAINISSEMENT 01100</b>
Transports scolaires	<b>10/08/15</b>	<b>EUROP'TOURS 01220</b>
Animation des activités péri- éducatives pour les écoles de la Commune/ Lot n°1 – Co-direction des APE	<b>24/08/15</b>	<b>ALFA3A 01500</b>
Animation des activités péri- éducatives pour les écoles de la Commune/ Lot n°2 – Animation des APE	<b>24/08/15</b>	<b>ALFA3A 01500</b>

<b>FOURNITURES</b>		
<b>D'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée HT</b>		
<b>Désignation du marché</b>	<b>Date notification</b>	<b>Titulaire Code Postal</b>
Produits entretien Lot 1/ Produits et matériels spécifiques de cuisine	<b>01/06/15</b>	<b>ALPHA VALLET 69730</b>
Produits entretien Lot 3/ Produits d'entretien courant	<b>01/06/15</b>	<b>ALPHA VALLET 69730</b>
Produits entretien Lot 4/ Produits à usage extérieur	<b>01/06/15</b>	<b>ALPHA VALLET 69730</b>
Produits entretien Lot 5/ Matériel	<b>01/06/15</b>	<b>ALPHA VALLET 69730</b>
Produits entretien Lot 6/ Sacs poubelles	<b>01/06/15</b>	<b>PLG 21702</b>

Produits entretien Lot 7/ Papiers	<b>01/06/15</b>	<b>PLG 21702</b>
Fournitures administratives- Lot 1/ Papeterie	<b>01/06/15</b>	<b>LYRECO 59584</b>
Fournitures administratives- Lot 2/ Ecriture	<b>01/06/15</b>	<b>LYRECO 59584</b>
Fournitures administratives- Lot 3/ Blocs et cahiers	<b>01/06/15</b>	<b>LYRECO 59584</b>
Fournitures administratives- Lot 4/ Fournitures de bureau	<b>01/06/15</b>	<b>LYRECO 59584</b>
Fournitures administratives- Lot 5/ Classement	<b>01/06/15</b>	<b>LYRECO 59584</b>
Fournitures administratives- Lot 6/ Cartouche d'encre	<b>01/06/15</b>	<b>CALESTOR 69140</b>

<b>FOURNITURES</b>		
<b>D'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée</b>		
<b>Désignation du marché</b>	<b>Date notification</b>	<b>Titulaire Code Postal</b>
Fourniture et acheminement d'électricité et services associés	<b>24/06/15</b>	<b>EDF SA 75008</b>
Marché subséquent: Fourniture et acheminement de gaz Lot 1: consommation annuelle de référence (CAR) inférieure à 300MWh	<b>27/05/15</b>	<b>ENI GAS &amp; POWER France</b>
Marché subséquent: Fourniture et acheminement de gaz Lot 2: consommation annuelle de référence (CAR) comprise entre 300 et 5000 MWh	<b>27/05/15</b>	<b>GDF SUEZ</b>